



ENTE PARCO DELLE MADONIE

**COFINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI SVILUPPO
PROPOSTI DAI DISTRETTI TURISTICI REGIONALI**

**Progetto specifico distrettuale
“Madonie 2.0”**

ALLEGATO 5.8/ Rev
**QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO E
RIEPILOGATIVO DI PROGETTO**

Il presente elaborato sostituisce l'elaborato n. 5.8 presentato in allegato all'istanza ammessa al protocollo del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello spettacolo dell'11.07.2013 – In adeguamento al D.D.G. n.782/2014.

**DISTRETTO TURISTICO
CEFALÙ E PARCHI DELLE
MADONIE E DI HIMERA**


Il Progettista
(Arch. Salvatore Vignieri)





Castellana Sicula Agosto 2014

Il RUP
(Dott. Valenza Fabrizio)



| | |
|----------------------------|--|
| Progetto Specifico | Madonie 2.0 |
| Ente Beneficiario | Ente Parco delle Madonie |
| Importo complessivo | 221.437,01 € 221.434,81 (1) |

| QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO E RIEPILOGATIVO DI PROGETTO: | |
|--|---|
| A) FORNITURA DI BENI E SERVIZI A BASE D'ASTA: | |
| - Acquisizione dei dati georeferenziati e porting sul sistema del D.T. e georeferenziazione dei percorsi naturalistici RNO Favara, Granza, S. Calogero | € 18.000,00 |
| - Progettazione del portale del Distretto Turistico | € 15.000,00 |
| - Progettazione e realizzazione di 1 APP per i 5 prodotti turistici previsti dal PST in 3 lingue [ITA, ENG, DE] per dispositivi mobile | € 34.700,00 |
| - Georeferenziazione dei Point of interest (POI) del D.T. (ristoranti, lidi, impianti sportivi, bike, aree archeologiche, etc...) | € 18.000,00 |
| - Master di stampa e lay-out della carta turistica del distretto in f.to A3 in pentacromia | € 2.000,00 |
| - Master di stampa e lay-out della carta turistica dei 30 sentieri del Parco e delle RNO in f.to A3 in pentacromia | € 9.000,00 |
| - Realizzazione di n° 200 fotografie digitali professionali in HDR dei singoli attrattori su tutto il D.T. | € 2.892,56 |
| - Realizzazione di virtual tour con immagini immersive a 360 gradi in HDR | € 17.500,00 |
| - Stampa di n. 60.000 pieghevoli (15.000 per ognuno dei 4 sentieri geologici) su carta patinata ecologica | € 8.600,00 |
| - Stampa di n° 45.000 cartine del D.T. in quadricromia e 4 lingue (ITA, FRA, ENG, DE) | € 19.758,47 |
| - Stampa di adesivi "luogo georeferito" | € 710,00 |
| - Realizzazione di n. 30 pannelli con capannina da collocare all'inizio degli itinerari naturalistici, muniti di QR-Code per la tracciabilità degli accessi e l'acquisizione delle info relative all'itinerario stesso. Fornitura e collocazione compresa. | |
| Totale della fornitura di beni e servizi a base d'asta | € 22.241,40 22.839,60 € 168.482,43 168.400,63 € 168.402,43 168.400,63 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE: | |
| b1) Imprevisti | 0,00 |
| b2) Spese tecniche relative al Supporto al R.U.P. | 9.917,36 |
| b3) Spese per commissione di aggiudicazione | 3.000,00 |
| b4) Spese per verifiche di conformità | 0,00 |
| b5) IVA al 22% su fornitura di beni e servizi a base d'asta | 37.048,54 |
| IVA al 22% sulle somme a disposizione | 2.882,73 |
| Contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ex Deliberazione | |
| b6) 24/01/2008 | 185,95 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | € 53.034,58 53.034,18 € 53.034,58 53.034,18 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 221.437,01 | |

(1) COME DA QUADRO ECONOMICO RIPORTATO NELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 15/09/2014 - APPROVATA E FINANZIATA CON D.D.G. N° 1946/S3TUR DEL 25.11.2014 ASSESSORATO REG. DEL TURISMO REGISTRATO IN DATA 22.12.2014 DALLA CORTE DEI CONTI FG. 99, REGISTRO A

IL RUP
 IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
 (P.I. Fabrizio Valenza)

[Handwritten signature]